

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ**  
**ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**(Ε.Ε.Ι.Ψ.)**

Ταχ. Δ/ση : Μακεδόνων 8 – Αθήνα, Τ.Κ. 11521  
Πληροφορίες : Ευάγγελος Ρόκας  
Τηλ. : 210-6441945  
Email : info@medicalpsychology.eu  
URL : https://medicalpsychology.eu

Αθήνα, 28-08-2024

Αρ. Πρωτ. 59

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ**

(κατ' άρθρα 118, 120 & 328 Ν. 4412/2016)

**ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:**

**«Προσαρμογή - Κατασκευαστικές Εργασίες & Εργασίες Ελαιοχρωματισμού α' και β' ορόφων κτιρίου, επί της οδού Γοργίου αριθ. 6 στην Αθήνα, ώστε αυτό να πληροί τις προδιαγραφές της υπό στοιχεία Γ.Π./οικ.107933/22-11-2013 Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΒΛ08Θ-ΚΞΞ) Υ.Α. για τη λειτουργία ενός Κέντρου Ημέρας για τον Αυτισμό»**

**Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ Α.Μ.Κ.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ»**

**Έχοντας υπόψη:**

1. Τις διατάξεις του Ν. 2716/1999 (Φ.Ε.Κ. Α' 96) με θέμα «*Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις*», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α' 147) με θέμα «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*».
3. Την υπό στοιχεία Γ3β/οικ.63439/2017 (Φ.Ε.Κ. Β' 2932) Υπουργική Απόφαση με θέμα «*Πλαίσιο εκπόνησης πολιτικών ψυχικής υγείας και καθορισμός κριτηρίων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για έγκριση σκοπιμότητας και χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας στον Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη Κερδοσκοπικό Τομέα των άρθρων 11 & 12 του ν. 2716/1999*», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την υπό στοιχεία Γ3α,β/Γ.Π.οικ.49291/2019 (Φ.Ε.Κ. Β' 2809) Υπουργική Απόφαση με θέμα «*Σύστημα Διοικητικής και Οικονομικής Διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησης της ποιότητας σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας*», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Το υπ' αριθ. πρωτ. Γ3β/Γ.Π.οικ.2592/2023 (ΑΔΑ: ΩΝΩΡ465ΦΥΟ-Ε17) έγγραφο με θέμα «*Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή της Υ.Α. Γ3α,β/Γ.Π.οικ.49291/2019 ΦΕΚ Β' 2809/2019:*

Διοικητική – οικονομική διαχείριση, έλεγχος, επιχορήγηση και παρακολούθηση ποιότητας μονάδων ψυχικής υγείας».

6. Την υπό στοιχεία Α4β/Γ.Π.οικ.19569/2017 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης των μονάδων ψυχικής υγείας που λειτουργούν τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των άρ. 11 & 12 του ν. 2716/1999 (Α' 96) από ορκωτούς λογιστές (Φ.Ε.Κ. Β' 1033)» [άρθρο 4Α Ν. 2716/1999, όπως προστέθηκε με τον Ν. 4272/2014 (Φ.Ε.Κ. Α' 145)].

7. Το υπό στοιχεία Γ3β/Γ.Π.οικ.15695/14-03-2024 έγγραφο με θέμα «Υλοποίηση Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου για τα Οικοτροφεία, τα Κέντρα Ημέρας και τις Κινητές Μονάδες».

8. Την υπό στοιχεία Γ.Π./οικ.107933/22-11-2013 Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΒΛ08Θ-ΚΣΞ) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Επικαιροποίηση προδιαγραφών κτιριακής υποδομής Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Κέντρων Ημέρας) στα πλαίσια του προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ», όπως ισχύει.

9. Την υπό στοιχεία Υ5β/Γ.Π.οικ.156618/2009 (Φ.Ε.Κ. Β' 2444) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Κέντρων Ημέρας του άρθρου 8 του ν. 2716/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Την υπό στοιχεία Γ3β/Γ.Π./οικ.23133/20-04-2023 (ΑΔΑ: 9401465ΦΥΟ-ΚΨΚ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε φορείς του άρθρου 11 του Ν. 2716/1999 για την επιλογή φορέων λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας.

11. Την υπό στοιχεία Γ3β/Γ.Π./οικ.64223/01-12-2023 (ΑΔΑ: 9ΕΘ9465ΦΥΟ-ΣΒΒ) Απόφαση με θέμα: «Έγκριση από άποψη σκοπιμότητας για την ίδρυση και λειτουργία Μονάδων Ψυχικής Υγείας για άτομα με διαταραχές αυτιστικού φάσματος».

12. Την υπό στοιχεία Γ3β/Γ.Π.65843/21-12-2023 (ΑΔΑ: 6Σ0Λ465ΦΥΟ-ΣΚ6) Απόφαση με θέμα: «Χορήγηση άδειας ίδρυσης Κέντρου Ημέρας, για παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες με διαταραχές αυτιστικού φάσματος στον φορέα με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, στην Περιφέρεια Αττικής».

13. Με την υπό στοιχεία Γ3β/Γ.Π.οικ.14257/06-03-2024 (ΑΔΑ: ΨΛΡ9465ΦΥΟ-ΧΡΘ) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Απόφαση επιχορήγησης πρώτης δόσης για τη δημιουργία Στεγαστικών Μονάδων και Νέων Μονάδων Ψυχικής Υγείας για την ενίσχυση της προσβασιμότητας του πληθυσμού σε υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – ΜΨΥ για άτομα με διαταραχές αυτιστικού φάσματος και ΜΨΥ παιδιών και εφήβων» αποφασίζεται η επιχορήγηση της Α.Μ.Κ.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ» με το ποσό των ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000 €) για τη Νέα Μονάδα ΑΖ-ΚΗ1 (ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ) – Περιφέρεια Αττικής.

14. Το γεγονός ότι στα Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 2716/1999, δεν υφίσταται εγκεκριμένος προϋπολογισμός ανά ΚΑΕ εξόδων.
15. Το άρθρο 64 του Ν. 5116/2024 (Φ.Ε.Κ. Α' 100) το οποίο φέρει τον τίτλο 'Παράταση διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων από τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 11 ν. 2716/1999'.
16. Το με αριθμό μητρώου (Πρωτοδικείου Αθηνών) 489572 και αριθμό κατάθεσης ΑΚ 222/16-07-2021 ισχύον Καταστατικό της Α.Μ.Κ.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ».
17. Το υπ' αριθ. ΜΕΤΣ 02/09-08-2024 Πρωτογενές Αίτημα του Κέντρου Ημέρας για τον Αυτισμό της Α.Μ.Κ.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ» με θέμα 'Ανάθεση Έργου «Προσαρμογή- Κατασκευαστικές Εργασίες & Εργασίες Ελαιοχρωματισμού α' και β' ορόφων κτιρίου επί της οδού Γοργίου αριθ. 6 στην Αθήνα, ώστε αυτό να πληροί τις προδιαγραφές της υπό στοιχεία Γ.Π./οικ.107933/22-11-2013 Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΒΛ08Θ-ΚΣΞ) Υ.Α. για τη λειτουργία ενός Κέντρου Ημέρας για τον Αυτισμό».
18. Την υπ' αριθ. πρωτ. 52/22-08-2024 (ΑΔΑ: 604Θ46ΝΦ45-Θ7Τ) Απόφαση Έγκρισης του ως άνω Πρωτογενούς Αιτήματος – Ανάληψης Υποχρέωσης.
19. Την από 22-08-2024 Έγκριση του αποτελέσματος της διαδικασίας έρευνας αγοράς.
20. Την υπ. αριθ. πρωτ. 53/23-08-2024 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Προσαρμογή - Κατασκευαστικές Εργασίες & Εργασίες Ελαιοχρωματισμού α' και β' ορόφων κτιρίου, επί της οδού Γοργίου αριθ. 6 στην Αθήνα, ώστε αυτό να πληροί τις προδιαγραφές της υπό στοιχεία Γ.Π./οικ.107933/22-11-2013 Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΒΛ08Θ-ΚΣΞ) Υ.Α. για τη λειτουργία ενός Κέντρου Ημέρας για τον Αυτισμό» ΤΗΣ Α.Μ.Κ.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ».
21. Την από υπ' αριθ. πρωτ. 54/23-08-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Προσαρμογή - Κατασκευαστικές Εργασίες & Εργασίες Ελαιοχρωματισμού α' και β' ορόφων κτιρίου, επί της οδού Γοργίου αριθ. 6 στην Αθήνα, ώστε αυτό να πληροί τις προδιαγραφές της υπό στοιχεία Γ.Π./οικ.107933/22-11-2013 Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΒΛ08Θ-ΚΣΞ) Υ.Α. για τη λειτουργία ενός Κέντρου Ημέρας για τον Αυτισμό» ΤΗΣ Α.Μ.Κ.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ».
22. Το φάκελο συμμετοχής της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΜΑΡΚΑΚΗΣ Ε.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, Τ.Κ. 11631, Λ. Βουλιαγμένης αριθ. 127, κατόχου του Α.Φ.Μ. 801782644 – Δ.Ο.Υ. (1190) ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, μετά της από 28-08-2024 προσφοράς της.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας για τον Αυτισμό στο Μετσ, να αναθέσει το έργο **«Προσαρμογή– Κατασκευαστικές Εργασίες & Εργασίες Ελαιοχρωματισμού α' και β' ορόφων κτιρίου επί της οδού Γοργίου αριθ. 6 στην Αθήνα, ώστε αυτό να πληροί τις προδιαγραφές της υπό στοιχεία Γ.Π./οικ.107933/22-11-2013 Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΒΛ08Θ-ΚΣΞ) Υ.Α. για τη λειτουργία ενός Κέντρου Ημέρας για τον Αυτισμό», στην εταιρεία με την επωνυμία «ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΜΑΡΚΑΚΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στο Δήμο Αθηναίων, Τ.Κ. 11631, Λεωφ. Βουλιαγμένης αριθμός 127, κατόχου του Α.Φ.Μ. 801782644 – Δ.Ο.Υ. (1190) ΚΕΦΟΔΕ Αττικής και αριθμού Γ.Ε.ΜΗ. 163233301000, έναντι του συνολικού ποσού των είκοσι έξι χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (**€ 26.800,00**), συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων κρατήσεων και μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και του συνολικού ποσού των τριάντα τριών χιλιάδων διακοσίων τριάντα δύο ευρώ (**€ 33.232,00**), συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων κρατήσεων και Φ.Π.Α., το οποίο συνολικό ποσό αναλύεται σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας. Οι ειδικότερες και αναλυτικές περιγραφές των ειδών / εργασιών του εν θέματι Έργου και των Τεχνικών Προδιαγραφών αυτών, περιλαμβάνονται στην υπ' αριθ. πρωτ. 54/23-08-2024 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς.**

Η δαπάνη να βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Κέντρου Ημέρας για τον Αυτισμό στο Μετσ, το οποίο χρηματοδοτείται από τον Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία νέων Μονάδων Ψυχικής Υγείας για την ενίσχυση της προσβασιμότητας του πληθυσμού σε υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας» της Δράσης «Μεταρρύθμιση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (ID 16820), το οποίο έχει ενταχθεί σε αυτό, δυνάμει της υπ' αριθ. 103923ΕΞ 2022/20.07.22 (ΑΔΑ: ΨΙΒΦΗ-2Τ1) απόφασης», με κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5165700, όπως αναφέρεται στην υπ' αριθ. πρωτ. 52/22-08-2024 (ΑΔΑ: 604Θ46ΝΦ45-Θ7Τ) Απόφαση Έγκρισης Αιτήματος – Ανάληψης Υποχρέωσης και υπό την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται σε αυτή.

Στη Σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν οι ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνη με την αναλυτική περιγραφή / τεχνικές προδιαγραφές των ειδών / εργασιών, καθώς και η ακριβής διαδικασία πληρωμής του συμβατικού ποσού.



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΕ: ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ & ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ως διάρκεια του Έργου ορίζεται το χρονικό διάστημα από την επομένη υπογραφής της Συμβάσεως έως και τις **20-09-2024**.

Για την Α.Μ.Κ.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ»  
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής

Γεώργιος Κούτας

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι****ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟΥ**

«Προσαρμογή – Κατασκευαστικές Εργασίες & Εργασίες Ελαιοχρωματισμού α' και β' ορόφων κτιρίου, επί της οδού Γοργίου αριθ. 6 στην Αθήνα, ώστε αυτό να πληροί τις προδιαγραφές της υπό στοιχεία Γ.Π./οικ.107933/22-11-2013 Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΒΛ08Θ-ΚΣΞ) Υ.Α. για τη λειτουργία ενός Κέντρου Ημέρας για τον Αυτισμό»

Ημερομηνία Αποπεράτωσης του Έργου: 20-09-2024

ΕΙΔΟΣ: Κατασκευαστικές Εργασίες - CPV: 45000000-7

**ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:**

- Α) Προσαρμογή Α' ορόφου 93,66 τ.μ. (72,75 τ.μ. καθαρού χώρου ανάπτυξης) κτηρίου επί της οδού Γοργίου αριθμός 6 – Μετς – Αθήνα με δημιουργία μπάνιου Α.Μ.Ε.Α. (7,4 τ.μ.) και αίθουσας πολλαπλών χρήσεων (39,77 τ.μ.)
- Β) Ελαιοχρωματισμός επιφανειών 760 τ.μ. τοιχοποιίας και οροφής (α' και β' ορόφων) του ως άνω κτηρίου στο οποίο στεγάζεται το Κέντρο Ημέρας για τον Αυτισμό

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.
1.	ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΚΑΔΟΙ		
	Κάδοι μπάζων	Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης όλων των εργασιών	1.480,00€
	Αποξηλώσεις - γκρεμίσματα	Περιοχή: Α' όροφος 93,66 τ.μ. (72,75 τ.μ. καθαρού χώρου ανάπτυξης)	2.100,00€
	Εργασίες σύνδεσης νέας αποχέτευσης	Περιοχή: Α' όροφος 93,66 τ.μ. (72,75 τ.μ. καθαρού χώρου ανάπτυξης)	200,00€

2.	<b>ΤΟΙΧΟΠΟΙΕΣ - ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ - ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ</b>		
	Κατασκευή διαχωριστικού – Δημιουργία τοιχοποιίας	<b>Υλικό:</b> 2 Γυψοσανίδες από κάθε πλευρά (2+2) και επιπλέον μόνωση <b>Χρώμα:</b> Λευκό <b>Χρήση:</b> Για δημιουργία γραφείου Ιατρών	<b>1.650,00€</b>
	Κατασκευή διαχωριστικού – Δημιουργία τοιχοποιίας	<b>Υλικό:</b> 2 Γυψοσανίδες από κάθε πλευρά (2+2) και επιπλέον μόνωση <b>Χρώμα:</b> Λευκό <b>Χρήση:</b> Για δημιουργία αίθουσας πολλαπλών χρήσεων	<b>800,00€</b>
	Επένδυση στο μπάνιο Α.Μ.Ε.Α.	<b>Υλικό:</b> Άνθυγη Γυψοσανίδα <b>Χρώμα:</b> Λευκό	<b>560,00€</b>
3.	<b>ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ</b>		
	Ελαιοχρωματισμός	<b>Περιοχή:</b> Α' και Β' όροφοι <b>Επιφάνεια:</b> 760 τ.μ. τοιχοποιία και οροφή <b>Περιλαμβάνει:</b> Φρεσκαρίσματα, τρίψιμο, αστάρωμα, δύο (2) στρώσεις χρώμα πλαστικό <b>Αποχρώσεις βάσει χρωματολογίου VECHRO:</b> Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων: VS 7604 & VS 7703 & VS 7304 Λοιπός Α' όροφος: VS 7306	<b>5.750,00€</b>

		B' όροφος: VS 7801	
4.	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΔΑΠΕΔΑ - ΤΟΙΧΟΙ</b>		
	Κατασκευή νέου δαπέδου	Χώρος: Μπάνιο Α.Μ.Ε.Α. Υλικό: Πλακάκι	800,00€
	Μόνωση δαπέδου	Χώρος: Μπάνιο Α.Μ.Ε.Α. Υλικό: Επαλειφόμενα υλικά	400,00€
	Εργασίες τοποθέτησης	Χώρος: Μπάνιο Α.Μ.Ε.Α. Υλικό: Πλακάκι	1.600,00€
	Προμήθεια μικρο-υλικών	Υλικά: Σταυροί – Κόλλα – Στόκος	950,00€
	Αγορά και τοποθέτηση δαπέδου	Υλικό: Βινύλιο Διαστάσεις: 42 τ.μ. Περιοχή τοποθέτησης: Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων	2.400,00€
5.	<b>ΠΟΡΤΕΣ</b>		
	Αγορά και τοποθέτηση πόρτας	Τύπος: Εσωτερική Χώρος: Μπάνιο Α.Μ.Ε.Α. Υλικό: Μ.Δ.Φ. ή αλουμινίου	750,00€



6.	<b>ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ</b>		
	Νέες εγκαταστάσεις και μετατροπή υφιστάμενης εγκατάστασης	Λήψη κεντρικού φωτισμού – Πρίζες - Κατόπιν υποδείξεως - Χωρίς αγορά φωτιστικών	1.800,00€
	Διάφορες ηλεκτρολογικές εργασίες - Νέες γραμμές ρεύματος	Κατόπιν υποδείξεως	1.800,00€
7.	<b>ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ</b>		
	Νέα εγκατάσταση	Χώρος: Μπάνιο Α.Μ.Ε.Α. 7,4 τ.μ.	1.650,00€
	Επισκευή και παράδοση σε λειτουργία	Υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης	250,00€
	Τοποθέτηση	Χώρος: Μπάνιο Α.Μ.Ε.Α. Είδη: Είδη υγιεινής - Καθρέφτης - Αξεσουάρ Α.Μ.Ε.Α.	1.150,00€
	Αγορά και τοποθέτηση θερμοσίφωνα	Χωρητικότητα: 40lt	260,00€
8.	<b>ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ - ΜΕΛΕΤΗ - ΑΔΕΙΑ</b>		
	Έκδοση Άδειας		- €

9.	<b>ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ</b>		
	Κατασκευή μικρής ράμπας εσωτερικά για πρόσβαση στον ανελκυστήρα	<p><b>Διαστάσεις:</b> 0,75 X 0,60 μ.</p> <p><b>Χρήση:</b> Για πρόσβαση στον ανελκυστήρα</p>	<b>450,00€</b>

	<p><b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ</b></p>	<b>26.800,00€</b>
	<b>Φ.Π.Α. 24%</b>	<b>6.432,00€</b>
	<p><b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. &amp; ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ</b></p>	<b>33.232,00€</b>